

## 令和3年度発注工事の契約内容

公表年月日	令和3年7月1日
所属名	東総広域水道企業団浄水課

契約業者名 住 所	工事等の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	契約金額
月島テクノメンテサー ビス株式会社千葉支店 千葉市中央区弁天一丁 目15番3号	沈でん池クラリファイ ヤー(No.4)修繕工事	香取郡東庄町笹川ろ1番 地	機械器 具設置	R3.06.12から R4.01.28まで	沈でん池クラリファイヤー(No.4)修繕工 事 1式	11,660,000円
株式会社明電エンジニ アリング東関東支店 千葉市中央区末広四丁 目15番2号	非常用自家発電設備整 備工事	香取郡東庄町笹川ろ1番 地	電気	R3.06.15から R4.03.18まで	非常用自家発電設備整備工事 1式	11,550,000円
ワセダ技研株式会社 東京都中央区東日本橋 二丁目24番14号	沈でん池(No.1)傾斜板 下部阻流板修繕工事	香取郡東庄町笹川ろ1番 地	機械器 具設置	R3.06.16から R3.12.17まで	沈でん池(No.1)傾斜板下部阻流板修繕工 事 1式	3,630,000円
株式会社日立プラント サービス関東支店 埼玉県さいたま市大宮 区宮町二丁目35番地	粉末活性炭溶解槽攪拌 機更新工事	香取郡東庄町笹川ろ1番 地	機械器 具設置	R3.06.16から R4.03.18まで	粉末活性炭溶解槽攪拌機更新工事 1式	5,280,000円
株式会社前澤エンジニ アリングサービス関東支店 埼玉県川口市仲町5番 11号	粒状活性炭吸着槽電動 弁整備工事	香取郡東庄町笹川ろ1番 地	機械器 具設置	R3.06.23まで R4.01.31まで	粒状活性炭吸着槽電動弁整備工事 1式	11,000,000円

様式5 (随意契約)

## 随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和3年7月1日
所属名	東総広域水道企業団浄水課

契約業者名・住所	月島テクノメンテサービス株式会社千葉支店・千葉市中央区弁天一丁目15番3号
工事等の名称	沈でん池クラリファイヤー(No.4)修繕工事
工事の場所	香取郡東庄町笹川ろ1番地
種別	機械器具設置工事
工事期間	令和3年6月12日から令和4年1月28日まで
工事の概要	沈でん池クラリファイヤー(No.4)修繕工事 1式
随意契約の理由	本工事の実施に当たっては、当該設備が月島機械株式会社独自の設計に基づき製作されたものであることから、設備の構造及び構成に熟知した者以外に施工させた場合、設備の正常な運用に著しい支障を生じるおそれがあると判断されるため、当該設備の設計・製造業者である月島機械株式会社から技術的支援の担保を受けている上記業者と随意契約したもの。(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。)

様式5 (随意契約)

## 随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和3年7月1日
所属名	東総広域水道企業団浄水課

契約業者名・住所	株式会社明電エンジニアリング東関東支店・千葉市中央区末広四丁目15番2号
工事等の名称	非常用自家発電設備整備工事
工事の場所	香取郡東庄町笹川ろ1番地
種別	電気工事
工事期間	令和3年6月15日から令和4年3月18日まで
工事の概要	非常用自家発電設備整備工事 1式
随意契約の理由	本工事の実施に当たっては、当該設備が納入業者独自の設計に基づき製作されたものであることから、設備の構造及び構成に熟知した者以外に施工させた場合、設備の正常な運用に著しい支障を生じるおそれがあると判断されるため、当該設備の設計・納入業者である株式会社明電舎から技術的支援の担保を受けている、メンテナンス業者の上記業者と随意契約したもの。(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。)

様式5 (随意契約)

## 随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和3年7月1日
所属名	東総広域水道企業団浄水課

契約業者名・住所	株式会社前澤エンジニアリングサービス関東支店・埼玉県川口市仲町5番11号
工事等の名称	粒状活性炭吸着槽電動弁整備工事
工事の場所	香取郡東庄町笹川ろ1番地
種別	機械器具設置工事
工事期間	令和3年6月23日から令和4年1月31日まで
工事の概要	粒状活性炭吸着槽電動弁整備工事 1式
随意契約の理由	本工事の当該設備（電動弁）は、製造者独自の基準により設計・製作されたため、設備の構造及び構成に熟知した者以外に施工させた場合、設備の正常な運用に著しい支障を生じるおそれがあると判断される。については、当該設備を設計・製作した前澤工業株式会社から技術的支援の担保を受けており、当企業団での施工実績もある上記業者と随意契約したもの。（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。）